附件1

成都公证处
业务用房装修改造项目内容和工期要求

一、改造内容
1.拆除工程
（1）部分轻体砖墙拆除（面积约20㎡）
（2）铝扣板拆除（面积约10㎡）
（3）部分壁纸拆除（面积约10㎡）
2.间隔工程（含单、双面）
（1）制作单面单层石膏板隔墙（面积约56㎡）
（2）制作双面单层石膏板隔墙（面积约120㎡）
（3）供应及安装隐形边框玻璃隔断（面积约22.5㎡）
（4）供应及安装卫生间隔断（3间）
3.门/五金/套线
（1）制作8扇免漆门（单开门900*2100mm）
（2）制作1扇免漆门（双开门1500*2100mm）
4.电气工程
（1）暗铺插座强电管线（2.5平方）
（2）制作线管暗埋开槽修补（宽50mm）
（3）暗铺照明强电管线（2.5平方）
（4）供应及安装墙面插座（五孔），电脑、电话用
（5）制作镀锌接线盒（86盒）
（6）电话线
（7）网线
（8）安装LED平板灯
5.地面工程
（1）安装塑胶地板（面积约20㎡）
（2）制作水泥浆找平（面积约2㎡）
6.顶面工程
（1）安装铝方通（面积约45㎡）
（2）涂刷乳胶漆（面积约10㎡）
[bookmark: _GoBack]（3）腻子（面积约10㎡）
7.墙面工程
（1）PVC壁纸（面积约95㎡）
（2）腻子（面积约350㎡）
（3）乳胶漆（面积约350㎡）
（4）墙面打磨（面积约95㎡）
8.水暖工程
（1）供应安装卫生间洗手盘、龙头、水阀
（2）供应安装卫生间排风管道、风扇
二、工期要求
施工总工期最长不得超过30天。
以上内容为根据现场估算，具体情况可再到装修现场进行勘察。
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